

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	PLACA DE OBRA	1.553,31
3	LOCAÇÃO DE OBRA	132,42
4	REGULARIZAÇÃO DA BASE DAS CALÇADAS	2.070,78
5	REDE DE DRENAGEM	3.993,54
6	BOCAS DE LOBO	4.124,54
7	CALÇADAS EM PAVER	56.910,89
8	CALÇADAS EM CONCRETO	4.453,87
9	PISO TATIL	8.696,16
10	PAVIMENTAÇÃO	165.431,35
11	MEIO FIOS	23.441,82
12	SINALIZAÇÃO	4.900,48
13		-
14		-
15		-
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-