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SERVIÇOS INICIAIS

SINAPI/RS 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (placa nova com nome da nova empresa 

executora da obra)
M2 3,00 315,50

946,50 78,87 236,61 1.183,11                      

Total Serviços inciais 946,50 236,61R$               1.183,11R$                 

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

ARQUIBANCADAS + ESCADAS +ACESSO AO CAMPO E QUADRA

SINAPI/RS 73903/001
LIMPEZA DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ESCADAS (RETIRADA DE 

GRAMA)
M3 447,38 0,33

147,64 0,08 35,79 183,43                         

SINAPI/RS 88549
BASE PARA ARQUIBANCADA COM BRITA GRADUADA ESPESSURA 3 CM, INCLUSIVE 

COMPACTACAO
M3 13,42 64,16

861,12 16,04 215,28 1.076,40                      
SINAPI/RS 68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,ESPESSURA 150 MICRAS. M2 447,38 4,52 2.022,16 1,13 505,54 2.527,70                      

SINAPI/RS 85662
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA M2 CR 8,65
M2 447,38 12,02

5.377,51 3,00 1.342,14 6.719,65                      

SINAPI/RS 90861

CONCRETAGEM ESCADAS E ARQUIBANCADA, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, 

FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 ( A BASE DAS ARQUIBANCADAS E ESCADA DEVERÃO SER 

DESEPMENADAS PARA ACABAMENTO FINAL)

M3

142,2

391,05

55.607,31 97,76 13.901,47 69.508,78                    

SINAPI/RS 90996
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, TESTADA 

DOS DEGRAUS. AF_06/2015
M2

149,1
11,26

1.678,87 2,81 418,97 2.097,84                      

SINAPI/RS 74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" SOLDADO E CHUMBADO NO CHÃO M
158,21

79,91
12.642,56 19,98 3.161,04 15.803,60                    

Subtotal Arquibancada 78.337,17 19.580,23 97.917,40

CANTEIROS CENTRAIS ACESSO A QUADRA E CAMPO

SINAPI/RS 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 11,30 56,99
643,99 14,25 161,03 805,02                         

SINAPI/RS 94319 ATERRO INTERNO DOA CANTEIOROS COM SOLO NATURAL M3 47,50 34,24
1.626,40 8,56 406,60 2.033,00                      

SINAPI/RS 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 5,01 352,51
1.766,08 88,13 441,53 2.207,61                      

SINAPI/RS 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 53,50 57,00

3.049,50 14,25 762,38 3.811,88                      

SINAPI/RS 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400
M2 107,00 2,88

308,16 0,72 77,04 385,20                         

SINAPI/RS 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESDE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 107,00 28,14

3.010,98 7,04 753,28 3.764,26                      

SINAPI/RS 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 53,50 11,95

639,33 2,99 159,97 799,30                         

Subtotal Canteiros 11.044,44 2.761,83 13.806,27

PAVIMENTAÇÃO DA RUA- PASSARELA CENTRAL
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SINAPI/RS 73817/001
COLCHAO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS 

DE CONCRETO INTERTRAVADOS, espessura 10 cm
M3 65,76

SINAPI/RS 93682
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURALDE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, INCLUSO REJUNTAMENTO
M2 657,61

Subtotal Rua Central 0,00 -                          -R$                          

CALÇADAS E CALÇADÃO EM BLOCO DE CONCRETO

SINAPI/RS 73817/001
COLCHAO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS 

DE CONCRETO INTERTRAVADOS, espessura 10 cm (serviço executado em partes) 
M3 31,00 70,73

2.192,63 17,68 548,08 2.740,71                      

SINAPI/RS 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (serviço 

executado em partes)

M2 305,14 48,45

14.784,03 12,11 3.695,25 18.479,28                    

SINAPI/RS 93679
CALÇADA EM BLOCO DE CONCRETO  TATIL, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. (serviço executado em partes)
M2 4,75 52,55

249,61 13,14 62,42 312,03                         

SINAPI/RS 93679

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO 

/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

M2 16,00

Subtotal calçadas 17.226,27 4.305,75                 21.532,02R$               

SINALIZAÇÃO

SINAPI/RS 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO, E  RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE
M2 32,50 16,97

551,53 4,24 137,80 689,33                         

Subtotal Sinalização 0,00 551,53 -                 137,80                    689,33R$                    

MEIO-FIO

SINAPI/RS 94273

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO 

SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO  (serviço executado em partes)

M 20,00 35,28

705,60 8,82 176,40 882,00                         

Subtotal Meio Fio 705,60 8,82               176,40                    882,00R$                    

108.811,51R$       27.198,62R$       136.010,13R$         

____________________________________________________

ÉLIO GILBERTO  LUZ  DE FREITAS

PREFEITO MUNICIPAL ENG. CIVIL- CREA/RS 167278

6.4

6.4.1

Santo Antonio do Planalto,  12 de Dezembro de 2018

_________________________________

TOTAL

ALEXANDRE MENEGAZZO

6.2.4

6.3

6.3.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.1.1

6.1.2

Serviço Já executado 

Serviço Já executado 

Serviço Já executado 


